



CHKO Železné hory

dle stáv.oplocení úprava hranic pozemků

vodovod

vodojem

podzemní vedení VN do 38kV

dle stáv.oplocení úprava hranic pozemků

1.etapa  
2.etapa AK

zachování průhledu z parku k vodárně

konec úseku

nová hranice a oplocení pastviny (3,2m od krajnice)

úsek terénních úprav (240m)

začátek úseku

klapačka

směr Monaco

### LEGENDA

- 116 STROMY K OŠETŘENÍ (9KS)
- 117 STROMY KE KÁCENÍ A ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ (30KS)
- 120 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ PO DŘÍVE VYKÁCENÝCH STROMECH (24KS)
- nově vytyčené hranice pozemků (město Slatiňany - Národní hřebčín Kl.)

**atelier**  
SADOVÉ  
a KRAJINNÉ  
TVORBY  
Ing. Zuzana Baladová  
tel - fax: 776 690 193  
Palackého 292, 530 02 Pardubice

Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech  
I. Etapa "od klapačky k vodárně"

**SITUACE - KÁCENÍ A OŠETŘENÍ STROMŮ**

DATUM:  
**05/2019**  
PŘÍL. Č.:  
**C.1**